

QUOTATION
ใบเสนอราคา

เลขที่

วันที่

ยื่นราคาถึง

ผู้เสนอราคา

ลูกคำ

ชื่อลูกค้า

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / สาขา

ជូតិទត់ / តែ

โครงการ

ชื่อโครงการ

สถานที่

និស្សិត

.....
อ้างอิงแบบ / B00

[illegible]

เงื่อนไข

1. ยื่นราคา 30 วันนับจากวันที่เสนอ
2. บัดจำ 15% เมื่อสั่งงาน เบิกงวดตามผลงานรายเดือน
3. หักประกันผลงาน 5% คืนเมื่อพ้นระยะรับประกัน
4. รับประกันผลงาน 1 ปี อุบัติเหตุตามเงื่อนไขผู้ผลิต
5. ราคานี้ไม่รวมงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และค่าไฟฟ้าระหว่างทดสอบ

រួមបញ្ចូលទាំង

หักส่วนลด

ยอดหลังหักส่วนลด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

จำนวนเงินตัวอักษร: (

ผู้เสนอราคา

ฝ่ายขาย

วันที่ / /

ຜົນມັຕິ

បរិមាត វិទ្យា ទំនាក់

วันที่ / /

ลกค้าผู้สั่งงาน

ลงชื่อพร้อมประทับตรา

วันที่ / /

TAX INVOICE / RECEIPT

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

ต้นฉบับ (ลูกค้า)

เลขที่

วันที่

อ้างอิงใบแจ้งหนี้

ผู้ออกเอกสาร

ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ

ชื่อ

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

สำนักงานใหญ่ / สาขาที่

การชำระเงิน

ชำระโดย ☐ โอน ☐ เช็ค ☐ เงินสด

ธนาคาร / เลขที่เช็ค

วันที่ชำระ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน

หมายเหตุ

- เอกสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินครบถ้วนแล้ว
- กรณีชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์เมื่อเช็คผ่านบัญชี

รวมเป็นเงิน

หักส่วนลด

มูลค่าสินค้า/บริการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

จำนวนเงินตัวอักษร: (_____)

ผู้รับเงิน

ฝ่ายการเงิน

วันที่ ____/____/____

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โอเรียน จำกัด

วันที่ ____/____/____

TAX INVOICE / RECEIPT

ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน

สำเนา (บริษัท)

เลขที่

วันที่

อ้างอิงใบแจ้งหนี้

ผู้ออกเอกสาร

ผู้ซื้อ / ผู้รับบริการ

ชื่อ

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

สำนักงานใหญ่ / สาขาที่

การชำระเงิน

ชำระโดย ☐ โอน ☐ เช็ค ☐ เงินสด

ธนาคาร / เลขที่เช็ค

วันที่ชำระ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน

หมายเหตุ

- เอกสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินครบถ้วนแล้ว
- กรณีชำระด้วยเช็ค ใบเสร็จจะสมบูรณ์เมื่อเช็คผ่านบัญชี

รวมเป็นเงิน

หักส่วนลด

มูลค่าสินค้า/บริการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

จำนวนเงินตัวอักษร: ()

ผู้รับเงิน

ฝ่ายการเงิน

วันที่ ____/____/____

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท โอเรียน จำกัด

วันที่ ____/____/____

RECEIPT
ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่
วันที่
อ้างอิง
ผู้ออกเอกสาร

ได้รับเงินจาก

ชื่อ
ที่อยู่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
โทร

การชำระเงิน

ชำระโดย ☐ โอน ☐ เช็ค ☐ เงินสด
ธนาคาร / เลขที่เช็ค
วันที่ชำระ
หมายเหตุ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน

ใช้สำหรับเงินมัดจำ ค่าบริการที่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษีแยก หรือรับเงินประกันผลงานคืน

รวมเป็นเงิน

หักภาษี ณ ที่จ่าย

รับสุทธิต

จำนวนเงินตัวอักษร: ()

ผู้รับเงิน
ฝ่ายการเงิน
วันที่ ____/____/____

ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท โอเรียน จำกัด
วันที่ ____/____/____

PURCHASE REQUISITION (PR)

ใบขอชื่อ

เลขที่

วันที่

ต้องการใช้วันที่

รหัสโครงการ

ผู้บอชื่อ

ชื่อ-สกุล

ฝ่าย / ตำแหน่ง

โครงการ

ส่งของที

งบประมาณ

รายการใน BOQ ข้อ

งบคงเหลือ (บาท)

ประเภท ☐ วัสดุ ☐ เครื่องมือ ☐ จ้างเหมา

ความเร่งด่วน ☐ ปกติ ☐ ด่วน

เปรียบเทียบราคา (ฝ่ายจัดซื้อกรอก)

1. ฃขายรายที่ 1 _____ ราคา _____

2. ผู้ขายรายที่ 2 _____ ราคา _____

3. ผู้ขายรายที่ 3 _____ ราคา _____

รวมประมาณการ

ជួបខ្លឹម

วันที่ / /

ผู้จัดการโครงการ

ຕຣວງບຸ

วันที่ / /

ฝ่ายจัดซื้อ

รับเรื่อง

วันที่ / /

ជួនម៉ត

วันที่ / /

PURCHASE ORDER (PO)
ใบสั่งซื้อ

เลขที่

วันที่

อ้างอิง PR

รหัสโครงการ

ผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ผู้ติดต่อ / โทร

การส่งของ

ส่งที่

กำหนดส่ง

ผู้รับของหน้างาน / โทร

เงื่อนไขชำระ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

- ของต้องตรงสเปกและยี่ห้อตามที่ระบุ บริษัทมีสิทธิ์คืนของที่ไม่ตรง
- แบบใบส่งของ ใบกำกับภาษี และอ้างอิงเลขที่ PO ทุกครั้ง
- ส่งช้ากว่ากำหนด บริษัทมีสิทธิ์ยกเลิกหรือปรับตามที่ตกลง
- วางมัดได้ทุกวันที 25 ชำระภายใน 30 วันหลังรับวางมัด

รวมเป็นเงิน

หักส่วนลด

ยอดหลังหักส่วนลด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น

จำนวนเงินตัวอักษร: (_____)

ผู้สั่งซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อ

วันที่ ____/____/____

ผู้อนุมัติ

บริษัท โอเรียน จำกัด

วันที่ ____/____/____

ผู้ขายรับทราบ

ลงชื่อพร้อมประทับตรา

วันที่ ____/____/____

WORK ORDER
ใบสั่งงาน

เลขที่

วันที่

รหัสโครงการ

ผู้สั่งงาน

ผู้รับงาน

ชื่อทีม / ผู้รับเหมาช่วง

หัวหน้าทีม / โทร

จำนวนคน

ใบอนุญาตทำงานที่ต้องใช้

ขอบเขต

ระบบ ☐ ไฟฟ้า ☐ ประปา ☐ แอร์ ☐ ดับเพลิง ☐ สื่อสาร

ชั้น / โซน

เริ่มงาน

กำหนดเสร็จ

รายละเอียดงาน

ลำดับ	งานที่ต้องทำ	ปริมาณ	หน่วย	แบบอ้างอิง

วัสดุและเครื่องมือที่เบิก

ความปลอดภัย

1. ☐ Safety Talk ก่อนเริ่มงาน ☐ PPE ครบ ☐ ใบอนุญาตงานที่สูง/งานร้อน/งานไฟฟ้า ☐ Lock-out Tag-out

ผู้สั่งงาน

วิศวกรโครงการ

วันที่ ____/____/____

ผู้รับงาน

หัวหน้าทีม

วันที่ ____/____/____

ผู้ตรวจรับงาน

วันที่เสร็จ

วันที่ ____/____/____

DAILY SITE REPORT

รายงานประจำวันหน้างาน

วันที่

รหัสโครงการ

รายงานโดย

ฉบับที่

สภาพอากาศ ☐ แดด ☐ ฝน

เวลาทำงาน

ช่วงเวลา

กำลังคน

ทีม / ตำแหน่ง	จำนวน

เครื่องจักร / วัสดุเข้า

รายการ	จำนวน

งานที่ทำวันนี้

ระบบ	ชั้น/โซน	รายละเอียดงาน	ความคืบหน้า %

ปัญหา / RFI / งานเพิ่ม

.....

.....

.....

ความปลอดภัย / อุบัติเหตุ

.....

.....

.....

แผนงานพรุ่งนี้

.....

.....

ผู้รายงาน

โพรมเม

วันที่ ____/____/____

ผู้ตรวจ

วิศวกรโครงการ

วันที่ ____/____/____

ผู้แทนลูกค้า / ที่ปรึกษา

รับทราบ

วันที่ ____/____/____

VARIATION ORDER (VO)
ใบขออนุมัติงานเพิ่ม-ลด

เลขที่ VO

วันที่

รหัสโครงการ

อ้างอิงสัญญา

ผู้ขอเปลี่ยนแปลง

☐ ลูกคำ ☐ ที่ปรึกษา ☐ ผู้รับเหมา

ชื่อผู้ขอ

อ้างอิงหนังสือ / RFI

เหตุผล

ผลกระทบ

ระยะเวลา (+/- วัน)

กระทบงานอื่น

แบบที่ต้องแก้ไข

วันที่ต้องได้คำตอบ

ลำดับ	รายการ	เพิ่ม/ลด	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน

เงื่อนไข

- ผู้รับเหมาจะเริ่มงานเมื่อได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
- ราคาต่อหน่วยอ้างอิง BOQ ในสัญญา รายการใหม่ใช้ราคาตามที่ตกลง
- มูลค่า VO รวมเข้าเบิกในงวดถัดไป

รวมงานเพิ่ม

รวมงานลด

สุทธิ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

มูลค่า VO รวม

ผู้เสนอ

ผู้จัดการโครงการ

วันที่ ____/____/____

ผู้ตรวจ

ที่ปรึกษา / ผู้ควบคุมงาน

วันที่ ____/____/____

ผู้อนุมัติ

เจ้าของงาน

วันที่ ____/____/____

HANDOVER CERTIFICATE

หนังสือส่งมอบและตรวจรับงาน

เลขที่

วันที่

รหัสโครงการ

อ้างอิงสัญญา

ผู้ว่าจ้าง

ชื่อ

ผู้แทน

ที่อยู่

โทร

งานที่ส่งมอบ

ชื่อโครงการ

ขอบเขตงานระบบ

ส่งมอบ ☐ ทั้งหมด ☐ บางส่วน

วันเริ่มรับประกัน

เอกสารที่ส่งมอบ

☐ แบบก่อสร้างจริง (As-built)

☐ รายงานปรับสมดุลและน้ำ (TAB)

☐ ใบรับประกันอุปกรณ์

☐ บันทึกอบรมผู้ใช้งาน

☐ รายงานทดสอบระบบ (T&C)

☐ คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา (O&M)

☐ รายการอะไหล่และเครื่องมือส่งมอบ

☐ Punch list ที่แก้ไขครบแล้ว

รายการค้างแก้ไข (ถ้ามี)

ลำดับ	รายการ	กำหนดแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ

ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานตามรายการข้างต้นแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามสัญญา ระยะเวลาประกันผลงาน 1 ปี เริ่มนับจากวันที่ลงนามในหนังสือฉบับนี้

ผู้ส่งมอบ

บริษัท โอเรียน จำกัด

วันที่ ____/____/____

ผู้ควบคุมงาน / ที่ปรึกษา

วันที่ ____/____/____

ผู้รับมอบ

ผู้ว่าจ้าง

วันที่ ____/____/____

SERVICE REPORT

ใบแจ้งซ่อม / รายงานบริการ

เลขที่งาน

วันที่

สัญญา PM เลขที่

ช่างผู้รับผิดชอบ

ลูกค้า

ชื่อลูกค้า / สถานที่

ผู้แจ้ง / โทร

เวลาแจ้ง

เวลาถึง / เสร็จ

อุปกรณ์

ระบบ / ชนิด

ยี่ห้อ / รุ่น

Serial No. / รหัสเครื่อง

ตำแหน่งติดตั้ง

ประเภทงาน

☐ บำรุงรักษาตามแผน (PM) ☐ ซ่อม ☐ ในประกัน ☐ ติดตั้งเพิ่ม ☐ ตรวจสอบ

อาการที่แจ้ง / สาเหตุที่พบ

การแก้ไข

ค่าที่วัดได้

รายการวัด	ก่อน	หลัง	ค่ามาตรฐาน

อะไหล่ / ค่าบริการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน

ความพึงพอใจของลูกค้า

☐ ดีมาก ☐ ดี ☐ พอใช้ ☐ ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ: _____

ช่างผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ ____/____/____

หัวหน้างานบริการ

ตรวจ

วันที่ ____/____/____

ลูกค้า

รับทราบผลงาน

วันที่ ____/____/____

SUBCONTRACT AGREEMENT

สัญญาจ้างเหมาช่วงงานระบบ

สัญญาเลขที่

วันที่

รหัสโครงการ

ทำที่

สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท โอเรียน จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 88/8 อาคารโอเรียน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดย _____ ผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ _____ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี _____ ที่อยู่ _____ โดย _____ ซึ่งต่อไปเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้

ข้อ 1 ขอบเขตงาน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน _____ ของโครงการ _____ ตามแบบ รายการประกอบแบบ และ BOQ แนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ โดยผู้รับจ้าง จัดหา ☐ ค่าแรง ☐ วัสดุ ☐ เครื่องมือ ตามที่ระบุในเอกสารแนบ

ข้อ 2 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ค่าจ้างรวมเป็นเงิน _____ บาท (_____) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว จ่ายเป็นงวดตามผลงานที่ผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน หักเงินประกันผลงานร้อยละ 5 ของแต่ละงวด และหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายภายใน 30 วันนับจาก วันรับวางบิลที่ถูกต้อง

ข้อ 3 ระยะเวลา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มงานวันที่ _____ และทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ _____ ตามแผนงานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หากล่าช้า โดยความผิดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างยอมให้ปรับวันละ _____ บาท หรือร้อยละ _____ ของค่าจ้าง แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า

ข้อ 4 คุณภาพงานและการตรวจรับ

ผู้รับจ้างต้องทำงานตามแบบและมาตรฐานวิชาชีพ ใช้วัสดุตามที่อนุมัติ และให้ผู้ว่าจ้างตรวจงานก่อนปิดช่องทุกครั้ง งานที่ไม่ผ่านการตรวจ ผู้รับจ้างต้องแก้ไขด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

ข้อ 5 ความปลอดภัย

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและกฎของหน่วยงาน จัดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้คนงาน เข้าอบรมก่อน เข้างาน และขอใบอนุญาตก่อนทำงานที่สูง งานร้อน และงานไฟฟ้า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งหยุดงานที่ไม่ปลอดภัยได้ทันที

ข้อ 6 คนงานและความรับผิดชอบ

ผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าจ้าง ประกันสังคม และใบอนุญาตทำงานของคนงานทั้งหมดของตน และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการทำงาน ของผู้รับจ้างต่อทรัพย์สินหรือบุคคลภายนอก

ข้อ 7 งานเพิ่ม-ลด

งานเพิ่มหรือลดต้องมีใบสั่งเปลี่ยนแปลงงาน (VO) ที่ผู้ว่าจ้างลงนามก่อนเริ่มทำ ราคาคิดตามราคาต่อหน่วยใน BOQ แนบท้าย รายการที่ไม่มีให้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 8 การรับประกัน

ผู้รับจ้างรับประกันผลงานเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่เจ้าของโครงการรับมอบงาน หากเกิดความชำรุดบกพร่องในขณะนี้ ผู้รับจ้างต้องแก้ไข ภายใน 7 วันนับจากได้รับแจ้ง มิฉะนั้นผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์จ้างผู้อื่นแก้ไขและหักค่าใช้จ่ายจากเงินประกันผลงาน

ข้อ 9 การบอกเลิกสัญญา

หากผู้รับจ้างทำงาน ทำงานล่าช้าเกินกว่า 15 วัน หรือผิดสัญญาข้อใดและไม่แก้ไขภายใน 7 วันหลังได้รับหนังสือเตือน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอก เลิกสัญญา รั้งเงินประกันผลงาน และเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

ข้อ 10 อื่นๆ

ข้อพิพาทให้เจรจาากันก่อน หากตกลงไม่ได้ให้ใช้ศาลไทย สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจแล้วจึงลง ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ว่าจ้าง บริษัท โอเรียน จำกัด วันที่ ____/____/____	ผู้รับจ้าง วันที่ ____/____/____	พยาน วันที่ ____/____/____	พยาน วันที่ ____/____/____
--	--	--------------------------------------	--------------------------------------